ДОГОВОР ПОДРЯДА №012211/11

НА СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНОГО ДОМА.


г.Запорожье.                                                                                22 августа 2011 года.

Мы нижеподписавшиеся -----------------------------------именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующего на основании паспорта серии -----------------------с одной стороны, и ЧП "ПромСтил" именуемое в дальнейшем "Подрядчик", имеющее лицензию № 12-11-07/ЗП на производство строительной деятельности и подписание договоров генподрядов на строительство жилых домов и промышленных сооружений по каркасной технологии   в лице директора ___________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя генеральный подряд по строительству объекта: 

жилой каркасный дом общей площадью 100 м2 расположенный по адресу: ---------------------------------------

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего договора, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии со сметой (приложение 1)

 и с учетом возможных изменений объема работ. Условия и порядок внесения изменений оговорены в разделе 15 настоящего договора.

1.3. Подрядчик обязуется завершить строительство и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке и в сроки оговоренные в разделе 3 настоящего договора.

2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания договора определена протоколом соглашения о договорной цене (приложение № 2) и составляет 495000,00 грн (четыреста девяносто пять тысяч  гривен.00 коп.)
2.2. Условия и порядок внесения изменений в стоимость работы оговорены в разделах 13 и 15 настоящего договора.

3. Сроки выполнения работы

3.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:
Начало работ: ______________
Окончание работ: ______________
3.2. Условия и порядок внесения изменений оговорены в разделе 13 настоящего договора.

4. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство упомянутого в п.1.1 объекта всеми строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием. 

4.2. Заказчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство упомянутого в п.1.1 объекта строительными дополнительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием не вошедшими в данный договор.

4.3. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования, за исключением материалов обеспечение которыми осуществляет Заказчик.

4.4. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.5. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

4.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до подписания акта приемки работ.

4.7. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

4.8. Реализация материалов и конструкций, не использованных Подрядчиком при строительстве данного объекта и оплаченных Заказчиком, осуществляется Заказчиком.

                                                       5. Обязанности Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан:

5.1. Выполнить все работы по строительству в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в оговоренный срок и в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.2.Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока, установленного фирмой производителем данного оборудования.

5.3. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней и размеров.

5.4. Возвести собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете все временные сооружения.

5.5. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках их подключения, за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете.

5.6. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.7. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.8. Вывезти в 7-и - дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительства объекта, за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику, строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество.

5.9. Известить Заказчика за 3-и дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

5.10. При готовности объекта Подрядчик в 3-х - дневный срок должен известить об этом Заказчика.

5.11. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии Заказчика.

5.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.13. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.14. Подрядчик заключает договоры непосредственно с монтажными или иными специализированными строительными организациями, машиностроительными предприятиями и объединениями, а также с пусконаладочными организациями и производит пусконаладочные работы в срок. 

5.15. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

5.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6. Обязанности Заказчика

Для реализации настоящего договора Заказчик обязан:

6.1. Передать Подрядчику, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ.

6.2. Производить своевременную приемку и оплату всех этапов работ. График оплаты Приложение №3.

6.3. Привлечь для выполнения работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию, а при выполнении этих работ Подрядчиком с его согласия - получить разрешение эксплуатационной организации и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ.

6.4. Осуществить предмонтажную ревизию оборудования (поставляемого согласно п. 4.2.) либо привлечь для этого специализированную организацию за свой счет.

6.5. Переоформить с соответствующими организациями договора на энерго - и водообеспечение для сдачи в установленном порядке объекта в эксплуатацию.

6.6. Заключать договора на шефмонтаж всего оборудования поставляемого Заказчиком и вызывать персонал для его монтажа.

6.7. Осуществлять технический надзор за строительством.

6.8. Обеспечить непрерывный режим финансирования в течение всего периода ведения строительно-монтажных работ по согласованному графику.

6.9. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6.10. установить временное освещение строительной площадки.

7. Право собственности

7.1. После подписания акта сдачи-приёмки объекта Заказчик принимает объект под свою охрану. 

7.2. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, строительство которого в целом не закончено, допускается по письменному соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в порядке, установленным данным договором. Все указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к договору.

7.3. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.4. Ни одна из сторон  не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект или отдельную часть его, а также проектную документацию на его строительство или отдельной его части, до подписания акта приёма-передачи всего объекта, третьей стороне, без письменного разрешения другой стороны.

8. Охранные мероприятия

8.1. Охрану строящегося объекта осуществляет Подрядчик за счет Заказчика.

Охрану построенного объекта, принятого по акту, и подготовленного к сдаче осуществляет Заказчик.

8.2. Охрану находящихся на строительной площадке: материалов, изделий, конструкций, оборудования, переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж, осуществляет Подрядчик за счет Заказчика.

9. Сдача и приемка работ

9.1. Заказчик может назначить своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

9.2. Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

9.3. Приемка законченного строительством объекта осуществляется Заказчиком или его представителем. 

9.4. Подрядчик передает Заказчику за 7 дней до начала приемки законченного объекта два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательством Заказчика в п.6.2 настоящего договора, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

9.5. Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Заказчиком за свой счет.

9.6. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9.7. Заказчик вправе запрещать Подрядчику проведение рационализаторских предложений, удешевляющих строительство, если их реализация ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта. 

10. Гарантии качества по сданным работам и гарантийные условия.

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

10.2. Подрядчик гарантирует достижение данным объектом строительства указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п.10.3, и несет ответственность за отступление от них.

10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается 120 месяцев со дня  подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.

10.4. Подрядчик  гарантирует Заказчику, что в течение 120 месяцев со дня  подписания акта приёма-передачи, объект не будет иметь дефектов материалов при условии правильной его эксплуатации.

10.5. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 7-и дней со дня получения письменного извещения от Заказчика, поскольку принимаются только письменные заявления, до истечения гарантийного срока.

10.6. Любой заменённый и/или отремонтированный элемент конструкции получает гарантию на остаток начального гарантийного срока. 

10.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и(или) третьих лиц.

10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

10.7. Претензии по качеству принимаются только от Заказчика или уполномоченного им, для этих целей, представителя.

10.8. Гарантийные сроки на установленное: электротехническое, вентиляционное, сантехническое оборудование определяются индивидуально и не может быть более чем гарантийные сроки предоставленные фирмой производителем или продавцом, и составляет:

· Электротехническое оборудование – 12 месяцев

· Вентиляционное оборудование – 12 месяцев

· Сантехническое оборудование – 24 месяца

Гарантийные условия для оборудования указанного в п.10.8 описаны в индивидуальных гарантийных талонах, и на них распространяются условия всего раздела 10 данного договора, кроме п.п. 10.3 и 10.4.

Гарантийные условия.

 Гарантия распространяется на объект (или отдельные его части) при условии правильной его эксплуатации, и не распространяется в случаях:

• Повреждения объекта  стихийными бедствиями: пожар, наводнение, ураган, землетрясение, гроза и т.п.

• Повреждения объекта по причинам, не зависящим от Подрядчика, таким как: превышение напряжений электрических сетей, механические повреждения, попадание внутрь конструкций или оборудования - воды, птиц, животных, насекомых, любых инородных тел и т.п.

• Повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, изменением или модификацией конструкции объекта или отдельных его частей.

• Повреждения, вызванные использованием объекта или оборудования не по назначению.

• Повреждения, вызванные неправильным обслуживанием и содержанием объекта или оборудования.

• Повреждения, вызванные другими причинами, не зависящими от Подрядчика.

Не гарантийный ремонт.

Подрядчик может, по своему усмотрению отремонтировать или заменить не гарантийный элемент конструкции объекта или оборудования.

Элемент конструкции объекта или оборудования, которые Подрядчик идентифицировал как требующие ремонта, будут отремонтированы и установлены. Сумма, которую Подрядчик определит за ремонт и замену, должна быть уплачена Заказчиком.

Элемент конструкции объекта или оборудования, которые Подрядчик определил как не подлежащие ремонту, заменяются на ближайший аналог, производимый в данное время, и оплачиваются Заказчиком, также оплачиваются все работы по его замене.

11. Оплата работ и взаиморасчеты

11.1.Заказчик за 5 (пять) дней до подписания им акта приемки-сдачи работ обязуется оплатить Подрядчику установленную стоимость этапа работ согласно Приложения 3.

11.2. Расчеты за материалы и изделия, передаваемые Заказчиком Подрядчику, производятся по ценам их приобретения с учетом транспортных расходов и расходов Заказчика по заготовке и хранению этих материалов и изделий или передаются по акту без выставления счета на оплату переданных материалов и конструкций, при этом Подрядчик при расчетах за выполненные работы не включает в свои затраты стоимость переданных ему материалов.

11.3. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком не позднее 5-и (пяти) дней после полного завершения его строительства, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

11.4. Стоимость выполненных работ оплачивается Заказчиком Подрядчику по договорной цене, установленной по объекту в разделе 2 настоящего договора, с зачетом всех ранее произведенных по нему платежей.

12. Контроль и надзор Заказчика за реализацией договора

Контроль за осуществлением работ.

12.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.

13. Изменение условий реализации договора

Изменения, связанные с выполнением сторонами своих обязательств.

13.1. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, и другой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику в течение 2-х дней с момента обнаружения. 

13.2. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, упомянутых в п.5.3 настоящего договора, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

13.3. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока строительства на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

13.4. В случае несоответствия качества оборудования и материалов поставки Заказчика требованиям раздела 4, указанным п.4.2 настоящего договора, Заказчик обязан обеспечить их замену на сроки, согласованные с Подрядчиком.

13.5. Недостатки объекта строительства, допущенные не по вине Подрядчика, устраняются им за отдельную оплату со стороны Заказчика в сроки, оговоренные сторонами в дополнительном соглашении об этих работах. Подрядчик вправе отказаться от выполнения таких работ, если устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего договора либо не может быть осуществлено Подрядчиком по независящим от него причинам.

13.6. В случае установления Подрядчиком некомплектности оборудования при приемке его для монтажа либо выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика и принять участие в составлении соответствующего акта. Составление акта и предъявление претензий к заводу-изготовителю или поставщику оборудования является обязанностью Заказчика. Заказчик обязан доукомплектовать оборудование в 2-х дневной срок с момента составления акта. Выявленные дефекты оборудования Заказчик обязан в срок, согласованный с Подрядчиком, устранить или заменить оборудование. По соглашению сторон эти работы за отдельную оплату могут быть выполнены Подрядчиком, что должно быть оформлено в этом случае дополнительным соглашением.

13.7. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом если Заказчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных работ существенно увеличит сроки строительства, но отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требования безопасности последующей эксплуатации объекта, он вправе уплатить за произведенные некачественно работы Подрядчику сумму, меньшую ранее установленной за эти работы, но отличающуюся от ранее установленной не более чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных работ по достижению нормального качества, заложенного в проекте, или уменьшить соответствующим образом договорную цену, если этапы работ не определены.

При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.

13.8. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

13.9. Если невыполнение Подрядчиком своих обязательств связано с забастовкой в организации Подрядчика, то последний обязан немедленно сообщить об этом Заказчику, и стороны должны принять дополнительное соглашение относительно порядка ведения работ в этом случае.

13.10. В случае, если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта строительства, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме все выполненные до момента приостановления работы в 3-х дневный срок с момента их приостановления. Также стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта строительства и закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении, становящемся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта строительства, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.

Форс-мажорные условия

13.11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

13.12. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 3-х дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора согласно п.18.3 настоящего договора.

13.13. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Прочие изменения

13.14. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующие на момент начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости строительства должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

13.15. При увеличении темпов инфляции или повышении цен на материалы и/или обородувание более чем на 5% во время строительства по сравнению с моментом начала работ стороны договариваются об изменении стоимости работ, если таковое изменение является, по мнению одной из сторон, необходимым. Изменение стоимости закрепляется дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

14. Имущественная ответственность

14.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:
-  за передачу для монтажа некомплектного оборудования - штраф в размере 0,5 % от стоимости оборудования за каждый день задержки его монтажа;

- за задержку начала приемки законченных строительством объектов свыше 5-и дней со дня получения извещения Подрядчика о предъявлении их к сдаче - штраф в размере 0,2 % от договорной цены объекта за каждый день просрочки, но не более 10 % договорной цены;

- за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы - пени в размере 1 % стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки начиная с 5-го дня после предъявления счета.

14.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- за окончание строительства объекта после установленного срока по его вине - штраф в размере 1% от договорной цены объекта за каждые 10 дней просрочки. При задержке сдачи объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает штраф в размере до 3 % договорной цены за каждые последующие 10 дней до фактического исполнения обязательства;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - штраф в размере 500 гривен за каждый день просрочки;

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика – оформляется односторонним актом, - штраф в размере 3 % от стоимости работ и конструкций.

14.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору виновная сторона возмещает другой стороне все непокрытые неустойками убытки. В том числе, если невыполнение обязательств по настоящему договору одной из сторон влечет невыполнение другой стороной своих обязательств по отношению к третьим лицам, что, соответственно, приносит ей убытки, первая сторона возмещает второй стороне все возникшие убытки в полном объеме.

14.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

15. Внесение изменений в договор.

15.1. Договорная цена может быть изменена по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

15.2. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

15.3. Изменения графика производства работ, сроков поставки материалов и оборудования Заказчиком, если они могут повлиять на продолжительность строительства и его стоимость, производятся на основании дополнительного соглашения сторон, уточняющего стоимость и сроки строительства и становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

15.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

16. Разрешение споров между сторонами

16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

16.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

16.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке в соответствии с пп. 16.1 и 16.2 настоящего договора, то он разрешается в порядке, установленном законами Украины.

17. Прекращение договорных отношений

Расторжение договора

Условия расторжения договора

17.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:
- задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 15 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 30 дней;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства более чем на 10 дней;
17.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:
- финансовой несостоятельности Заказчика, или систематической задержки им расчетов за выполненные работы, или задержки их более чем на 10 дней;
- остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 10 дней;


                                                              Порядок расторжения договора

17.3. Прекращение, завершение договорных отношений вследствие факта удовлетворенности интересов сторон реализацией договора

17.4. По завершению гарантийного срока для данного объекта строительства, заявленного Подрядчиком в пп. 10.3, 10.4, 10.8 с учетом всех его продлений стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему договоре подряда.

18. Особые условия

18.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируются виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

18.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

18.3. Заказчик вправе передавать управление настоящим договором своему дочернему обществу или филиалу с передачей ему своих прав и обязанностей, о чем Подрядчик извещается в письменной форме. Подрядчик вправе передать своему дочернему обществу (филиалу, структурной единице) свои права и обязанности по настоящему договору с извещением об этом Заказчика в письменной форме.

18.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

18.5. Любое уведомление по данному договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу; уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения или на 3-й день после отправления письма по почте.

18.6. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Украины.

18.7. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, (каждый на восьми страницах) - по одному для каждой из сторон. 

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон.

                     Заказчик                                                                                             Подрядчик

Подписи сторон.

                    Заказчик _________________
          Подрядчик _______________

